

جدول رقم (1)

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	ملاحظات
1	تجهيزات الموقع	job		
1-1	نظافة وازالة كل المعوقات في الموقع والمنطقة حول الموقع	job		
2-1	تجهيز وانشاء عدد 2 مكاتب مؤقتة ومطبخ وحمام	job		
3-1	تجهيز اثاث	job		
4-1	تجهيز مكتب ثابت طوال فترة التنفيذ	job		
5-1	4 Computer Pantium تجهيز عدد	job		
6-1	تجهيز عدد 2 طقم هواتف و 1 فاكس	job		
7-1	تجهيز سيارة للخدمة			
8-1	تجهيز وايجار عامل للنظافة والخدمة	job		
9-1	تجهيز لوحة تحتوي على صورة للمبنى	job		
10-1	تجهيز سياج يحيط بالموقع	job		
2	اعمال الطابق تحت الارضي	-		
1-2	اعمال الحفريات			
1-1-2	حفر الاساس بعمق 5 م	m3	5760	
2-1-2	حفر ramp	m3	150	
2-2	اعمال الردميات			
1-2-2	توريد و ردم تربة تحت الاساس الحصييري وال بعمق 50 سم ramp	m3	651	
2-2-2	تحت الاساس الحصييري D.P.C تجهيز	m3	115.2	
3	Basement اعمال ال	-		
1-3	خرسانة تحت الاساس بسمك 10 سم	m3	115.2	
1-2-3	خرسانة الحصييرة 1	m3	667.215	
2-2-3	خرسانة الحصييرة 2	m3	95.076	

	162.864	m3	خرسانة الحوائط الساندة	3-2-3
	47.88	m3	خرسانة العمود	4-2-3
		m3	Ramp خرسانة بلاطة ال	5-2-3
	75.65	m3	خرسانة حوائط المصعد	6-2-3
مع خصم الأبواب والشبابيك	140	m2	مباني الفواصل	3-3
بدون خصم	332.92	m2	بباض الفواصل	1-4-3
	.898877	m2	بباض السقف	2-4-3
	8.9	m2	بباض اسفل فخذ السلم	3-4-3
	998.76	m2	اعمال النقاشة	5-3
	.898877	m2	اعمال البلاط	6-3
		-	اعمال الطابق الارضي	4
	46.99	m3	خرسانة العمود	1-1-4
	219.47	m3	خرسانة البلاطة	2-1-4
	27.983	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-4
مع خصم الأبواب والشبابيك	583	m2	مباني الفواصل	2-4
بدون خصم	617.2	m2	بباض الفواصل	1-3-4
	942.689	m2	بباض السقف	2-3-4
	27.36	m2	بباض اسفل فخذ السلم	3-3-4
	1851.6	m2	اعمال النقاشة	4-4
	942.689	m2	اعمال البلاط	5-4
		m2	اعمال الطابق الاول	5
	31.16	m3	خرسانة العمود	1-1-5
	235.67	m3	خرسانة البلاطة	2-1-5
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-5
مع خصم الأبواب	9070	m2	مباني الفواصل	2-5

والشبابيك				
بدون خصم	1022.8	m2	بياض الفواصل	1-3-5
	942.689	m2	بياض السقف	2-3-5
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-5
	3068.4	m2	اعمال النقاشة	4-5
	942.689	m2	اعمال البلاط	5-5
		-	اعمال الطابق الثاني	6
	27.39	m3	خرسانة العمود	1-1-6
	235.67	m3	خرسانة البلاطة	2-1-6
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-6
مع خصم الأبواب والشبابيك	907	m2	مباني الفواصل	2-6
بدون خصم	1022.8	m2	بياض الفواصل	1-3-6
	942.689	m2	بياض السقف	2-3-6
	27.39	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-6
	3068.4	m2	اعمال النقاشة	4-6
	942.689	m2	اعمال البلاط	5-6
		-	اعمال الطابق الثالث	7
	24.66	m3	خرسانة العمود	1-1-7
	235.67	m3	خرسانة البلاطة	2-1-7
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-7
مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-7
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-7
	942.689	m2	بياض السقف	2-3-7
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-7
	3043.8	m2	اعمال النقاشة	4-7

	942.689	m2	اعمال البلاط	5-7
		-	اعمال الطابق الرابع	8
	20.93	m3	خرسانة العمود	1-1-8
	235.67	m3	خرسانة البلاطة	2-1-8
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-8
مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-8
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-8
	756.066	m2	بياض السقف	2-3-8
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-8
	3043.8	m2	اعمال النفاشة	4-8
	756.066	m2	اعمال البلاط	5-8
		-	اعمال الطابق الخامس	9
	16.64	m3	خرسانة العمود	1-1-9
	189.02	m3	خرسانة البلاطة	2-1-9
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-9
مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-9
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-9
	756.066	m2	بياض السقف	2-3-9
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-9
	3043.8	m2	اعمال النفاشة	4-9
	756.066	m2	اعمال البلاط	5-9
		-	اعمال الطابق السادس	10
	21.6	m3	خرسانة العمود	1-1-10
	189.02	m3	خرسانة البلاطة	2-1-10
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-10

مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-10
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-10
	756.066	m2	بياض السقف	2-3-10
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-10
	3043.8	m2	اعمال النقاشة	4-10
	756.066	m2	اعمال البلاط	5-10
		-	اعمال الطابق السابع	11
	17.62	m3	خرسانة العمود	1-1-11
	189.02	m3	خرسانة البلاطة	2-1-11
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-11
مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-11
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-11
	756.066	m2	بياض السقف	2-3-11
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-11
	3043.8	m2	اعمال النقاشة	4-11
	756.066	m2	اعمال البلاط	5-11
		-	اعمال الطابق الثامن	12
	13.84	m3	خرسانة العمود	1-1-12
	189.02	m3	خرسانة البلاطة	2-1-12
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-12
مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-12
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-12
	756.066	m2	بياض السقف	2-3-12
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-12
	3043.8	m2	اعمال النقاشة	4-12

	756.066	m2	اعمال البلاط	5-12
		-	اعمال الطابق التاسع	13
	11.43	m3	خرسانة العمود	1-1-13
	189.02	m3	خرسانة البلاطة	2-1-13
	20.67	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-13
مع خصم الأبواب والشبابيك	888	m2	مباني الفواصل	2-13
بدون خصم	1014.6	m2	بياض الفواصل	1-3-13
	756.066	m2	بياض السقف	2-3-13
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-13
	3043.8	m2	اعمال النفاشة	4-13
	756.066	m2	اعمال البلاط	5-13
		-	اعمال الطابق العاشر	14
	11.52	m3	خرسانة العمود	1-1-14
	189.02	m3	خرسانة البلاطة	2-1-14
	24.328	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-14
مع خصم الأبواب والشبابيك	1420.1	m2	مباني الفواصل	2-14
بدون خصم	1574.24	m2	بياض الفواصل	1-3-14
	653.96	m2	بياض السقف	2-3-14
	27.36	m2	بياض اسفل فخذ السلم	3-3-14
	4722.72	m2	اعمال النفاشة	4-14
	653.96	m2	اعمال البلاط	5-14
		-	Mezanine اعمال ال	15
		m3	خرسانة العمود	1-1-15
	163.49	m3	خرسانة البلاطة	2-1-15
	24.328	m3	خرسانة حوائط المصعد	3-1-15

مع خصم الأبواب والشبابيك	639.1225	m2	مباني الفواصل	2-15
بدون خصم	745.46	m2	بباض الفواصل	1-3-15
	376.091	m2	بباض السقف	2-3-15
	27.36	m2	بباض اسفل فخذ السلم	3-3-15
	2236.38	m2	اعمال النقاشة	4-15
	376.091	m2	اعمال البلاط	5-15